
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO EN 
BARRIO DEL PINAR”  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
 1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras de RENOVACIÓN DE 
SANEAMIENTO EN BARRIO DEL PINAR, redactado por el I.C.C.P., D. José Felipe Martínez 
Figuera, , de fecha Febrero de 2.008, que consisten básicamente en la sustitución del actual colector, 
que se encuentra obstruido por uno nuevo de diámetro 315 mm. 
 La obra presenta como singularidad la ejecución de una hinca en el cruce con el ramal del 
enlace “Teruel-Centro” de la carretera N-234. 
 Dicho objeto corresponde al código [452141] de la nomenclatura de la Clasificación 
Nacional de Productos por Actividades 2002 (CNPA-2002).  
  
 1.2.-  Las obras se ejecutarán con las dimensiones y condicionamientos señalados en el 
citado proyecto. 
 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 
 2.1.- El órgano de contratación,  es la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A.. 
 
 2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción 
competente. 
 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 
 3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras, es de naturaleza privada y 
se rige, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Ley 
30/2007 de contratos del sector público, sus disposiciones de desarrollo y las instrucciones internas 
de contratación; aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su 
caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. 
En cuanto a sus efectos y extinción, este contrato se rige por el derecho privado.  
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 La contratación será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en 
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, 
la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como  la igualdad entre hombres y mujeres, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento  (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 
11 de julio de 206, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.  

  El contratista cumplirá con las medidas de información y publicidad establecidas en el 
artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, 
Reglamento de Gestión. 
 
 3.2.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes según el artículo 21 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007 de 
Contratos del Sector Público. Para el supuesto que fuera necesario, las partes contratantes se 
someten a los Tribunales de Teruel, renunciando a los fueros, jueces y Tribunales que pudieran 
corresponderles. 
 
 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
 4.1.- Podrán contratar con la Sociedad Municipal las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 49 de la LCSP (prohibiciones de contratar), cuya 
concurrencia haya sido declarada tal y como señala el art.50 la LCSP.   
  
 4.2.-Las personas físicas o jurídicas no españolas pertenecientes a Estados miembros de 
la Unión Europea, deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción 
en uno de los registros profesionales o comerciales establecidos en la LCSP o normativa de 
desarrollo de forma que se acredite que con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentran habilitadas para realizar la prestación que se pretenda contratar. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 4.3.- Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
podrán contratar con la sociedad municipal Urban Teruel, S.A. cuando justifiquen, mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia del licitador admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la 
LCSP, en forma sustancialmente análoga.  

Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil. 
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 4.4.- Los licitadores deberán contar con aquella habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato y acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional por los 
medios siguientes: 
 * Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
 * Clasificación especificada en la base 5. 
 
 4.5.- Las uniones temporales de empresas o profesionales que se constituyan al efecto de 
concurrir a la presente licitación podrán contratar con la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A,., 
sin que sea necesaria su formalización en escritura pública, hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor.  

 En caso de adjudicarse el contrato a dicha unión, el contrato que se firme contendrá la 
condición inexcusable de la inclusión de la responsabilidad solidaria e indistinta de cualquiera de 
los firmantes ante supuestos de incumplimiento contractual; tal requisito se exigirá con 
independencia de cualquiera que fuera la distribución entre los contratistas de las obligaciones, 
derechos u otras cuestiones recogida en el contrato suscrito. 
 
 4.3.-  Los que contraten,  podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas 
debidamente facultadas para ello.  
  
 
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES  
 
 Para ser adjudicatario del presente contrato es preciso estar en posesión de la siguiente 
clasificación: 
 
Grupo      E) Hidráulicas 
Subgrupo  1) Abastecimientos y saneamientos 
Categoría  d)  
 
6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
 
 6.1.- El presupuesto máximo de licitación de las obras, incluido el IVA., asciende a la 
cantidad de 183.921,54  € . 
  
 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la aprobación de la proposición seleccionada. 
 

6.3.- Hasta el 1% del total del presupuesto de licitación podrá destinarse a controles de 
calidad, bajo las determinaciones de la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. y la dirección 
facultativa de la obra. 
 
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
 
 El presente contrato está cofinanciado por el Ayuntamiento de Teruel (20%) y por la 
Unión Europea (80%) a través de los Fondos de Cohesión, dentro del Eje 2, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Categoría 46, Saneamiento y Depuración de Aguas del Programa 
Operativo de Fondo de Cohesión- FEDER 2.007-2.013. 
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8. REVISIÓN DE PRECIOS  
 
 No procede revisión de precios. 
 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
 9.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de CUATRO (4) meses, a contar desde 
el inicio de las mismas. 
 

9.2.- Dicho plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista  no pudiere cumplirlo 
por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 

 
9.3.- En caso de incumplimiento del plazo de ejecución, por causas imputables al 

adjudicatario, la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. podrá imponer penalidades diarias en la 
proporción de 2 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, o proceder a la resolución 
contractual, exigiendo los correspondientes daños y perjuicios, con incautación de la garantía 
definitiva constituida. 

 
  

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
 
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, PUBLICIDAD Y CONSULTA DEL 
EXPEDIENTE  
 
 10.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la 
oferta de precio más bajo, dado que por las características de la obra a realizar, éste es el único 
criterio determinante de la adjudicación. 
 

10.2.- El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego se anunciará en el Boletín 
Oficial de la provincia (en adelante, BOP) y, en la página web urbanteruel.com. 

 
10.3.- El presente Pliego de Condiciones, junto con la totalidad de los documentos que 

integran el expediente, estarán de manifiesto en la oficina de la Sociedad Municipal Urban Teruel, 
S.A., sita en la calle Tomás Nougués, 1-1º piso, de Teruel, número de teléfono 978 617054, a partir 
de la publicación en el BOP del anuncio de licitación y hasta el momento en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 
 
 
11.- GARANTÍA PROVISIONAL 
 
 Los licitadores no deberán constituir garantía provisional  
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12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 

 12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en un plazo de 26 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación del anuncio de las obras en el BOP. En el caso de que la fecha límite de 
presentación de ofertas fuese sábado o festivo, se prolongará el plazo hasta las 14,00 horas del 
siguiente día hábil.  

 
12.2.- Las proposiciones, se presentarán, con carácter general, en la sede social de la 

SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, S.A. 
 
 Igualmente cabrá presentar proposiciones por correo o por mensajería, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío 
por la Oficina de Correos o empresa de mensajería y comunicar a la sociedad municipal dentro 
del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, por fax, télex o telegrama, la remisión de la 
proposición indicando el título completo de la convocatoria a la que se presenta y nombre del 
licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que 
sea recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

No obstante, el licitador que emplee los medios antes referidos deberá asegurarse de un empleo 
de los mismos que garantice la recepción de su oferta por parte de la Sociedad municipal en un 
plazo de tiempo razonable que no interfiera en los procedimientos normales de adjudicación por 
lo que, transcurridos SIETE (7) DÍAS NATURALES desde la terminación del plazo, no será admitida 
ninguna proposición enviada por correo o mensajería pese a haberse remitido la misma con 
anterioridad a la expiración del plazo señalado. 

A los efectos anteriormente indicados, la dirección y el número de fax de la sociedad municipal 
son los siguientes: 

 
SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, S.A...U 

CALLE TOMÁS NOUGUÉS, Nº 1, 1º C   
C.P. 44001 – TERUEL 

TLF.: 978 61 70 54 - FAX: 978 60 13 85 
 

 
   
 12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en las 
oficinas señaladas en el anuncio de licitación.  El proyecto y el presente pliego se podrán descargar 
en la página web www.urbanteruel.es  o solicitarlo en formato digital a través de la empresa 
DIGITER, S.L (tino. 978607497). 
 
 
 12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna, así como la tácita 
declaración de que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos para la presentación de la 
proposición. 
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13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

13.1.- Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado y firmado por el licitante o 
persona que lo represente en el que se indicará, además de la razón social y denominación de la 
Entidad concursante, los números de teléfono y de fax. y el título de la licitación 
(PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO CONVOCADO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE “RENOVACIÓN 
DE SANEAMIENTO EN BARRIO DEL PINAR”), y contendrá los siguientes documentos: 

 
1.-La PROPOSICIÓN ECONÓMICA ajustada al siguiente modelo: 

 
«Don............................................................................con DNI n.º ............................ y con domicilio en 
...................... C/ ......................... teléfono ................................. actuando en nombre (propio o en 
representación de la empresa), en plena posesión de la capacidad jurídica y de obrar, conociendo y 
aceptando sin reserva alguna el pliego de cláusulas particulares referente a la ejecución de la obra 
“RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO EN BARRIO DEL PINAR”,  ofrece el precio de: 
 

Precio (sin IVA): (en letras)………...euros; (en números)……...euros. 
(16%) IVA: (en letras)……………….euros; (en números)……. euros. 
Precio (con IVA): (en letras)……….euros; (en números)……..euros. 
 

       Lugar, fecha y firma del proponente.» 
 
 2.-Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo 
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo 
grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de comercio.  

En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en ese sentido 
o bien no será necesario incluir el documento de la declaración. 

 

Para el caso de Uniones Temporales de Empresarios o Profesionales,  dicha oferta económica 
deberá suscribirse conjuntamente.  

Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otras empresas o profesionales si lo ha hecho 
individualmente o figurar conjuntamente en más de una Unión Temporal de Empresas o 
Profesionales. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las 
proposiciones presentadas. 

La proposición económica se presentará en caracteres claros, o escrita a máquina, pudiendo no 
ser aceptadas por el órgano de contratación aquéllas que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer, claramente, los datos fundamentales para considerar la oferta.  

La omisión de la firma de la proposición económica, ya sea en forma total o parcial, se considerará 
defecto de carácter insubsanable y, por lo tanto, la Sociedad no concederá plazo alguno para su 
corrección, dando lugar dicha circunstancia a la no admisión de la proposición. 
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13.2.- La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación 
incondicionada de las cláusulas del pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con la Sociedad. 

13.3.- Las proposiciones tendrán carácter secreto hasta el momento de la licitación. 

13.4.- Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las 
traducciones deberán hacerse en forma oficial. 

13.5.- El licitador deberá responder de la exactitud de todos los datos presentados. 
 

13.6.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del 
objeto del contrato. 
 
 
14.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
 14.1.- La Mesa de contratación estará integrada por: 
 
Presidente: 
  -El Sr. Consejero Delegado del Consejo de Administración de la Sociedad      
Municipal Urban Teruel, S.A. 
 
Vocales:   
 -Tres miembros del citado Consejo de Administración designados por el Consejero Delegado 
 -El asesor económico de la Sociedad Municipal  
 -El asesor técnico de la Sociedad Municipal 
 -El asesor jurídico de la Sociedad Municipal 
Secretario:  
 El Asesor jurídico de la sociedad hará también las veces de secretario o en su defecto, otro 
tipo de personal dependiente del órgano de contratación. 
 
 

15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

 
15.1.- La apertura de proposiciones tendrá lugar a las trece horas, en el plazo de cinco días 

hábiles a contar  desde el siguiente a aquél en que finalizó el plazo de presentación de 
proposiciones, salvo imposibilidad material debidamente justificada. En el cómputo de días 
hábiles quedarán excluidos tanto los días festivos como los sábados. 
 
A tal efecto, la Mesa de contratación procederá en acto público a la apertura de las proposiciones 
presentadas y elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación provisional del contrato al 
licitador que oferte el precio más bajo, salvo en la circunstancia que se detecte que existen  
proposiciones que no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, de acuerdo a lo indicado en el punto 5.  
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En ese caso, la Mesa de contratación clasificará las proposiciones recibidas y recabará de los 
licitadores una justificación acerca de la valoración de la oferta y que precise las condiciones de la 
misma. 
Dichas justificaciones serán informadas por los servicios técnicos de la Sociedad y toda la 
documentación reunida será elevada al órgano de contratación para que adopte la decisión 
pertinente. 
 

15.2.- Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio 
más bajo, se decidirá la propuesta adjudicación de éstas mediante sorteo. 
 

15.3.- Dicha propuesta de la Mesa no crea derecho alguno  mientras el órgano de 
contratación no dicte la resolución de adjudicación provisional.  
 

15.4.- La Mesa de  contratación podrá solicitar, antes de formular propuesta, los informes 
técnicos o jurídicos que considere necesarios y tengan relación con el objeto del contrato. 

 

16.-PROPOSICIONES CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 

 16.1.- La Mesa de contratación apreciará que las proposiciones no pueden ser cumplidas 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados cuando las ofertas 
se encuentren en los siguientes supuestos: 

. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, 
se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 
10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de 
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía. 

 
16.2.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que 

se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1. del Código de Comercio, presenten 
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará 
únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la 
oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento 
establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las 
restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. 
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16.3.- Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran 
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1. del Código de comercio, 
respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la valoración de la oferta 
económica las mismas reglas que indicamos en el párrafo anterior. 

 16.4.- Cuando, conforme a los parámetros indicados en los párrafos anteriores, la 
sociedad municipal identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de 
la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular, en lo que se refiere al ahorro que 
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionales favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad 
de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo 
y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 
posible obtención de una ayuda de Estado. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, el 
órgano de contratación sólo podrá rechazar la proposición por esta única causa si aquél no puede 
acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia 
de ayudas públicas.  

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 
informes técnicos correspondientes, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará, en su caso, la 
adjudicación provisional a favor de la proposición o proposiciones económicamente más 
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime que puede ser 
cumplida a satisfacción de la sociedad  que no sea considerada anormal o desproporcionada 

 
17.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
 

 17.1.-  El órgano de contratación de la Sociedad, a la vista de los informe técnicos que, en 
su caso, hubiere solicitado, adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya 
presentado la proposición que resulte económicamente más ventajosa.  

 17.2.-  La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa 
no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en la cláusula anterior, el órgano de 
contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. 

 17.3.-  El órgano de contratación de la Sociedad  acordará la adjudicación provisional del 
contrato en el plazo máximo de TRES MESES (3) MESES, a contar desde la apertura de las 
proposiciones. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin haberse adoptado la decisión respecto a 
la adjudicación provisional del procedimiento, los licitadores podrán retirar sus ofertas y, en su 
caso, solicitar la devolución de la garantía provisional aportada. 

 

 9



 
 
 
 
 
 
 
 
 17.4.- La Sociedad municipal, antes de dictar la adjudicación provisional, podrá renunciar 
a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, 
cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en 
ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiere efectivamente 
ocasionado. 
 
 17.5.- La adjudicación provisional deberá publicarse en el perfil del contratante de la 
página web de la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. 
Asimismo, la sociedad comunicará la adjudicación al licitador señalado como adjudicatario 
provisional, requiriéndole la aportación de la documentación a que se refiere la cláusula siguiente 
del presente pliego. 
 
 
18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIA  A LA  ADJUDICACIÓN 
DEFINITIVA 
 
 18.1.-  El licitador señalado como adjudicatario provisional del contrato, para que la 
adjudicación se convierta en definitiva, deberá aportar en el plazo máximo de SIETE DÍAS 
NATURALES desde el siguiente a aquel que se le comunique la adjudicación provisional la 
siguiente documentación: 

 
1- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario, en la siguiente 
forma: 

- En el caso de empresas individuales, se presentará el Documento Nacional de 
Identidad, o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 

-Si la empresa fuere persona jurídica se acreditará mediante la escritura de constitución o 
de modificación, en su caso, inscrita en el Registro  Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación 
de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos, acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.  

- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este 
registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo.  

- Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2- Cuando sean varias empresas las que hayan acudido agrupadas, cada uno de los empresarios 
deberá acreditar su personalidad y capacidad de obrar. 

En este caso deberán presentar necesariamente el compromiso de unión temporal, indicando en 
el mismo los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de 
cada uno de ellos y la designación de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato 
ostentará la plena representación de todos ellos frente a la Administración. 
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3- Los que hayan comparecido o firmado proposiciones en nombre de otro deberán presentar el 
correspondiente poder. Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en 
el Registro Mercantil, en su caso, o en el correspondiente Registro Oficial. 

Al indicado poder deberá acompañarse el Documento Nacional de Identidad del apoderado o 
apoderados firmantes de la proposición o copia del mismo, debidamente compulsada. 

4- Declaración responsable de no estar incursa la persona física o los administradores de la 
persona jurídica en ninguno de los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibiciones a 
que se refiere el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007 de Contratos del Sector 
Público 

5.- Certificación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

6.-Certificación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

7.- Certificación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente al 
Ayuntamiento de Teruel 

8.- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
9.- Documento que acredite que la empresa se halla clasificada en los grupos, subgrupos y 
categorías exigidos en la cláusula 5 del presente Pliego, acompañando una declaración 
responsable de su vigencia.  
10- La acreditación de que ha constituido la GARANTÍA DEFINITIVA por importe del 5 por 100 
del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA. 
 
11- Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

18.2.- El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias o de otro tipo habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

 18.3.-  Las certificaciones a las que se refiere la cláusula anterior deberán ser expedida 
por las distintas administraciones en la forma que se tenga establecido y, en su caso podrán ser 
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable al respecto.  

En todo caso, en el documento de Condiciones Administrativas de cada contratación se 
establecerá la documentación acreditativa concreta a aportar. 

 18.4.-  Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarías y sociales que se exijan 
en el país de su nacionalidad.  

 18.5.- Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses.  Asimismo, habrá de ser original o bien copias que  que tengan carácter de 
auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Igualmente, los 
licitadores presentarán su documentación en castellano. 
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19. GARANTÍA DEFINITIVA  
  

19.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o 
en valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en 
la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de 
la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, 
en las oficinas de la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. 

 
19.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, su precio experimente 

variación, se reajustará la garantía en el plazo de diez días, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato. 
 

19.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución. 

 
 
20.-ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 
 20.1.- Dentro del plazo de los 7 días naturales establecidos para la presentación de la 
documentación del adjudicatario provisional, la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. deberá 
dictar resolución de adjudicación definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que 
éste haya presentado dicha documentación y acreditado que reúne las condiciones exigidas al 
efecto. 

 20.2.- Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la 
Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de siete días naturales para 
cumplimentar lo señalado en la cláusula decimoctava. 

 20.3.- La Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. procederá a publicar la adjudicación 
definitiva en el perfil del contratante de su página web (http://www.urbanteruel.es). 

Asimismo, la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. notificará el acuerdo al adjudicatario 
definitivo, requiriéndole para que presente el Plan de Seguridad y Salud con la antelación suficiente 
para poder evacuar los correspondientes trámites, hasta su aprobación, al efecto de que las obras 
comiencen en el plazo que establece la Sociedad tal y como se indica en la cláusula 22. 
 
 
 
 
 

 12



 
 
 
 
 
 
 
 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
  
 21.1.- La formalización del contrato se efectuará dentro de los diez días hábiles a contar 
desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, en documento privado, expedido por 
la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. 
A dicho contrato se unirá, formando parte de éste, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
 
 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y 
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. 
 
 21.2.-  Dicho documento constituye título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
 21.3.-  Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato 
dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo con pérdida de la fianza e indemnización de daños 
y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden 
de sus ofertas siempre que ello fuere posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de siete días naturales para cumplimentar lo 
señalado en la cláusula decimoctava. 
 
 21.4.-  El desconocimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Pliego o de cualquier disposición legal que pueda tener aplicación a la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
22.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 
 
 22.1.- En el plazo de diez días naturales desde la fecha de formalización del contrato, salvo 
casos excepcionales justificados,  se procederá,  en  presencia  del  contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación. 
 
 22.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del 
contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de 
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de 
cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a 
contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 
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 22.3.-Si el contratista no presentase el Plan de Seguridad y Salud con la antelación necesaria 
para que esté aprobado antes del inicio de las obras o no acudiere, sin causa justificada, al acto de la 
comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato y ello 
podrá suponer la resolución del mismo. 
 
 22.4.-Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de 
introducir modificaciones en el proyecto, la dirección redactará en el plazo de quince días una 
estimación razonada de dichas modificaciones. 
Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, ésta se tramitará con arreglo a lo 
estipulado en el pliego en cuanto a modificaciones de contrato. 
 
23.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
 El contratista presentará en el plazo de 15 días desde la firma del acta de comprobación de 
replanteo un programa de trabajos detallado. 
 
 
24.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
 
 24.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  
 El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  
 Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
 
 24.2.- En el plazo máximo de 15 días naturales desde la orden de iniciación, el contratista 
colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como 
mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por 
la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. 
 

V 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 
25.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA  
 
 25.1.- La Sociedad Municipal, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará 
la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, 
emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. 
 
 25.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y 
aceptada por la Sociedad Municipal antes de la formalización del contrato, con experiencia 
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación plena  
.  
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26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 
 
 26.1.- El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al 
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del 
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al 
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En particular, le corresponderá a 
quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones: 
 

- Emitir informe al órgano de contratación relativo a las penalizaciones a imponer al 
contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo. 

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.  
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo 

de la obra. 
 
27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
 27.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director 
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el 
designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus 
atribuciones. 
 
 27.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  
 Si a juicio del facultativo director designado por la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A., 
hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho 
a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 
 Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Sociedad Municipal 
su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios.  
El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Sociedad 
Municipal, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato. 
 
 27.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, salvo en casos 
de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista. 
 
En ese sentido tendrán la consideración de fuerza mayor: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 

volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros 
semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público. 
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 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí 
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros, como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato.  
 
 Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados 
en las leyes 
 
 Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
 27.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo 
tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que 
ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 
 
 
28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  
 
 28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de los anuncios de licitación, 
los de formalización del contrato si éste se elevare a escritura pública, los necesarios para la 
adquisición e instalación de los carteles de obra, las acometidas de servicio para la obra, así como 
cuantos otros gastos se ocasionen con motivos de los trámites preparatorios y todo género de tributos 
estatales, autonómicos o locales. 
   
 28.2.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y  controles de calidad acordados 
por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No 
obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos 
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en 
la ejecución de la obra. 
 
 28.3.- Los honorarios de Dirección de Obra no serán descontados al Contratista siendo su 
abono independiente al del presente contrato. 
 
29.- ABONOS AL CONTRATISTA  
 
 A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones mensuales de 
la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez 
días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, 
en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo,  debiendo  contar  aquellas  
con  el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Sociedad Municipal Urban 
Teruel, S.A.. 
 
  El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la 
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del 
contrato. La Sociedad Municipal deberá abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta días 
siguientes a la fecha de expedición de los documentos que acrediten la realización del contrato. 
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30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS  
 
 30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en 
los términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 
 
 30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por causa 
imputable al mismo, la Sociedad Municipal podrá optar indistintamente, por la resolución del 
contrato con pérdida de la garantía constituida o, dadas las especiales circunstancias de 
cumplimiento de plazos del Programa Operativo, por la imposición de las penalidades diarias en 
la proporción de dos (2,00) euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
 
 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
 Esta misma facultad tendrá la Sociedad Municipal respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
 30.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Sociedad Municipal por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 
 
 30.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Sociedad Municipal. Las penalidades se impondrán por acuerdo del Consejero Delegado, 
adoptado previo informe de la Dirección facultativa y del responsable supervisor de los trabajos, 
en su caso, siendo dicho acuerdo inmediatamente ejecutivo y haciéndose efectivo mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista o sobre la garantía que haya constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones. 
 
 30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, la Sociedad Municipal podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un 
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor. 
 
 
31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
 31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del 
incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. 
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32.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS  
 
 32.1.- Si la Sociedad Municipal acordare la suspensión del contrato se levantará un acta en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el representante del órgano de contratación, por el 
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra 
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes 
de la obra suspendida. 
 
 32.2.- Acordada la suspensión, la Sociedad Municipal abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste. 
 
33.- SUBCONTRATACIÓN  
 

33.1.- El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 
cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 210 LCSP y en la ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación. 

 
33.2.-  Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad del contrato frente a la sociedad municipal Urban Teruel, S.A. 
En ningún caso podrá concertarse  por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de 
los supuestos del artículo 49 de la LCSP. 
 

33.3.- A efectos de pago a subcontratistas y suministradores, la Sociedad municipal Urban 
Teruel, S.A. impone como condiciones, las establecidas en el artículo 211 de la LCSP. 
 
34.-ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPOS 
 

34.1.- El contratista podrá solicitar abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los 
materiales acopiados necesarios para la obra. Asimismo, podrá solicitar abonos a cuenta por razón 
de las instalaciones y equipos necesarios. 
La Sociedad municipal urban Teruel, S.A. podrá autorizar dichos abonos a cuenta, siempre que 
cumplan los requisitos y garantías exigidos en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento 
1098/2001 general de la ley de contratos de las Administraciones públicas. 
 
 
35.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

35.1.- Una vez perfeccionado el contrato, la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. 

 
35.2.- Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento administrativo 

dentro del plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la notificación del acuerdo. El 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo a su cargo los 
correspondientes gastos. 

 18



 
 
 
 
 
 
 
 

 
35.3.- En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 

continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 

 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 

actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia 
exigida al acordarse la adjudicación. 

 
35.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que produzcan 

aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por 
otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que las modificaciones del 
contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente, alteraciones en el precio 
del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del 
contrato, con exclusión del IVA, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

 
En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar 

indemnización alguna. 
 
35.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación de las mismas serán fijados por la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A., previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. 
Si el contratista no aceptase los precios fijados, la Sociedad podrá contratarlas con otro empresario 
en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
 

35.6.- La Dirección facultativa de las obras podrá introducir variaciones sin necesidad de 
previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración del número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato, impuesto sobre el 
valor añadido excluido. 

 
Las citadas variaciones se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y  

abonándose al contratista 
 
35.7.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto pueden dar lugar a 

modificaciones del contrato perfeccionado. Si dichos errores afectan al presupuesto de la obra al 
menos en un 20 por 100, tal error puede operar como causa de resolución del contrato instada por el 
contratista afectado. 

 
35.8.- Tramitación del expediente de modificación del contrato: 

 
a) Tramitación ordinaria 

La tramitación ordinaria se sustanciará con las siguientes actuaciones: Redacción del proyecto y 
aprobación del mismo, audiencia la contratista por plazo de 3 días hábiles y aprobación del 
expediente por el órgano de contratación. 
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b) Tramitación urgente 
La tramitación urgente del expediente tendrá lugar cuando la modificación que se vaya a aprobar 
exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves 
perjuicios al interés público. En ese caso, el órgano de contratación podrá acordar que continúen 
provisionalmente las mismas tal y como se prevea en la propuesta técnica que elabore la Dirección 
facultativa Dicha tramitación se sustanciará con las siguientes actuaciones:  Propuesta técnica 
motivada efectuada por el Director facultativo, donde figurará el importe aproximado de la 
modificación, así como la descripción básica de las obras a realizar, audiencia del contratista por 
plazo de 3 días hábiles, acuerdo del órgano de contratación, aprobación técnica del proyecto en el 
plazo de 6 meses y aprobación del expediente por el órgano de contratación en el plazo máximo de 8 
meses. 
Dentro del citado plazo de 8 meses, se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas 
en el contrato, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. 
 
 

35.9.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, su precio experimente 
variación, se reajustará la garantía en el plazo de diez días, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato. 
 
 35.10.- Cuando, sin introducir nuevas unidades de obra, las modificaciones del proyecto 
provoquen variación en el importe del contrato e impliquen la necesidad de reajustar el plazo de 
ejecución de la obra, éste no podrá ser aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que 
resulte afectado el citado importe. El plazo se concretará en meses redondeándose al alza el número 
de días sobrantes que resulte. Cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas no previstas en 
el proyecto, el director de las obras indicará al órgano de contratación la repercusión sobre el plazo 
de ejecución del contrato. 
 
 35.11.- Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por la Sociedad 
municipal Urban Teruel, S.A. originarán responsabilidad del contratista, sin perjuicio de la que 
pudiere alcanzar a los técnicos directores. 
 
 35.12.- En caso de emergencia, los directores de obra podrán ordenar la realización de 
aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar 
la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 
terceros. Dichas órdenes serán vinculantes para el contratista y se deberá dar cuenta inmediata de 
ellas a la Sociedad. 

 
VI 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
 36.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Sociedad 
Municipal. 
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 36.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a 
efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 
 Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 5 días naturales 
deberán concurrir el representante designado por la Sociedad Municipal como responsable del 
contrato,  así como el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista, asistido, si lo 
estima oportuno, de su facultativo. 
 
 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante de la Sociedad Municipal las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta 
y comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 
 
 Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 
en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 
 
 36.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en 
el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se 
produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán  los efectos y consecuencias 
propios del acto de recepción 
 
  
37.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
 37.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 206 y 220 
de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 207 y 222 de la LCSP. 
 
   
38.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN  
 
 38.1.- Dentro del plazo de 1 mes a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final  de las obras ejecutadas. 
 
39.- PLAZO DE GARANTÍA  
 
 39.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde 
la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Sociedad Municipal podrá comprobar que 
el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 
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 39.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, 
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de 
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 218 de la LCSP. 
 
 
 39.3.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a 
contar desde la recepción. 
 
 
40. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  
 
 40.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía, en su caso, previa solicitud del contratista e informe del director facultativo, se dictará 
acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 
 
 40.2.- En el supuesto de recepción parcial  se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía,  previa solicitud del contratista. 
 
 

Teruel, a 3 de febrero de 2.009 
 

El Consejero Delegado 
 
 
 
 
 

Fdo: Luis Muñoz Gregorio 
 
 

 
 
  


