
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 
 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE 
ASCENSOR URBANO EN AL BARRIO DE SAN JULIAN (TERUEL)”  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
 1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras reflejadas en el 
proyecto de “INSTALACION DE ASCENSOR URBANO EN EL BARRIO DE SAN 
JULIAN (TERUEL)”, con el fin de mejorar la conexión peatonal entre el barrio de San 
Julián y el Centro Histórico, redactado por el Arquitecto,  D. Joaquín Andrés Rubio. 
 
 Dicho objeto corresponde al código 45210000 de la nomenclatura de la 
Clasificación Nacional de Productos por Actividades 2002 (CNPA-2002), así como al 
código 45200000 de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la 
Comisión Europea. 
  
 1.2.-  El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el órgano de 
contratación mediante Resolución de 11 de febrero de 2010. 
 
 1.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones 
técnicas, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o 
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el 
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez 
aprobado por la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. 
 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 
 2.1.- El órgano de contratación  es la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. 
 
 2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato y ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 



 Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 
 3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras. Es de 
naturaleza privada y se rige: 
 
En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Ley 
30/2007 de contratos del sector público, sus disposiciones de desarrollo y las 
instrucciones internas de contratación; aplicándose supletoriamente las restantes normas 
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según 
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante.  
 
En cuanto a sus efectos y extinción, este contrato se rige por el derecho privado.  
 
 3.2.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes según el artículo 21 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre de 2007 de Contratos del Sector Público. Para el supuesto que fuera 
necesario, las partes contratantes se someten a los Tribunales de Teruel, renunciando a 
los fueros, jueces y Tribunales que pudieran corresponderles. 
 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
 4.1.- Podrán contratar con la Sociedad Municipal las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 49 de la LCSP 
(prohibiciones de contratar), cuya concurrencia haya sido declarada, tal y como señala 
el art.50 la LCSP.   
  
 4.2.-Las personas físicas o jurídicas no españolas pertenecientes a Estados 
miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales 
establecidos en la LCSP o normativa de desarrollo de forma que se acredite que con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas 
para realizar la prestación que se pretenda contratar. 
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
 4.3.- Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea podrán contratar con la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. cuando 
justifiquen, mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 
procedencia del licitador admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 



público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma 
sustancialmente análoga.  
 
Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan 
abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 
 4.4.- Los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o profesional 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del 
contrato y acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional por los 
medios siguientes: 
 * Justificante de la existencia de una póliza de seguro que cubra su 
responsabilidad civil en esta obra,  por importe mínimo de 1.000.000 €. 
 * Clasificación especificada en la base 5. 
 
 4.5.- Las uniones temporales de empresas o profesionales que se constituyan al 
efecto de concurrir a la presente licitación podrán contratar con la Sociedad Municipal 
Urban Teruel, S.A., sin que sea necesaria su formalización en escritura pública, hasta 
que se haya efectuado la adjudicación definitiva del contrato a su favor.  
 En caso de adjudicarse el contrato a dicha unión, el contrato que se firme 
contendrá la condición inexcusable de la inclusión de la responsabilidad solidaria e 
indistinta de cualquiera de los firmantes ante supuestos de incumplimiento contractual; 
tal requisito se exigirá con independencia de cualquiera que fuera la distribución entre 
los contratistas de las obligaciones, derechos u otras cuestiones recogida en el contrato 
suscrito. 
 
 4.6.-  Los que contraten,  podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello.  
 
 4.7.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubiesen 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente 
contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 
 
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES  
 
 Para ser adjudicatario del presente contrato es preciso estar en posesión de la 
siguiente clasificación: 
 

Grupo B    Subgrupo 4   Categoría d 
 Grupo I   Subgrupo 1   Categoría d 
 Grupo J   Subgrupo 1   Categoría d 
 Grupo K   Subgrupo 2   Categoría d 
 
 
 



 
6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
 
 6.1.- El presupuesto máximo de licitación de las obras, excluido el IVA., 
asciende a la cantidad de 1.293.089,64 euros, distribuido en las siguientes anualidades: 
 
AÑO 2010 1.034.482,76 € 
AÑO 2011    258.606,88  € 
  
 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán 
durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la aprobación de la 
proposición seleccionada. 
 
 6.3.- Hasta el 1% del total del presupuesto de licitación podrá destinarse a 
controles de calidad, bajo las determinaciones de la Sociedad Municipal Urban Teruel, 
S.A. y la dirección facultativa de la obra. 
 
 
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
 
 El presente contrato está financiado por el Gobierno de Aragón, según establece 
la cláusula segunda del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de 
Teruel y el Gobierno de Aragón. 
 
8.- REVISIÓN DE PRECIOS  
 
 El precio de la presente contratación no estará sujeto a revisión de precios 
 
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
 9.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de DIEZ (10) meses, a 
contar desde el inicio de las mismas. Si la empresa adjudicataria ofertase un plazo 
menor, éste último será el contractual. 
 
 9.2.- Dicho plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista  no 
pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique 
debidamente. 
 
 9.3.- En caso de incumplimiento del plazo de ejecución, por causas imputables al 
adjudicatario, la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. podrá imponer penalidades 
diarias en la proporción de 2 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, o 
proceder a la resolución contractual, exigiendo los correspondientes daños y perjuicios, 
con incautación de la garantía definitiva constituida. 



 
II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, PUBLICIDAD Y CONSULTA 
DEL EXPEDIENTE  
 
 10.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como 
base los criterios de adjudicación que se detalla en la cláusula siguiente: 
 

10.2.- Criterios de adjudicación. 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los 

siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación: 
 

  
1. Oferta económica, máximo 60 puntos. 
   
  Se asignarán sesenta (60) puntos a la oferta económica más baja 
entre las presentadas. Las restantes ofertas se puntuarán en forma 
proporcional a la oferta económica más baja, de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 
  Puntos = (Oferta más baja / Oferta)  x 60   
 

 Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas 
que se encuentren en los siguientes supuestos: 
 

. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior al 
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta. 

. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media. 

. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las 
tres ofertas de menor cuantía. 
 
 



2. Oferta técnica, máximo 40 puntos. 
 

 
2.1. Descripción detallada (gráfica y escrita) del  sistema 

constructivo propuesto por la empresa para la ejecución de 
las diferentes unidades estructurales de la obra (muros, 
torre, pasarela…), definiendo las diferentes fases 
constructivas haciendo hincapié en la ubicación, tipología y 
uso de los medios auxiliares (grúas, andamios, etc.), así 
como en los accesos e interferencias previstas. 
Se justificará la idoneidad de la propuesta (ventajas e 
inconvenientes) frente a otros sistemas constructivos, 
máximo 10 puntos. 

 
2.2. Reducción del plazo de ejecución de la obra, máximo 5 

puntos. 
 

2.3. Diagrama de Gantt que justifique el plazo ofertado con 
indicación expresa de los rendimientos de las unidades más 
significativas y del camino crítico. Se programará la obra 
con la hipótesis de que los trabajos comiencen el 3 de Mayo 
de 2010. 
Se acompañará de un desarrollo escrito de la planificación 

de la obra y de la estrategia constructiva, máximo 5 puntos. 
 
2.4. Análisis estructural del proyecto. Esquema estructural. 

Grado de definición de los elementos estructurales (apoyos, 
uniones, anclajes etc.). Aspectos susceptibles de mejora (no 
se oferta). Justificación. máximo 5 puntos. 

 
2.5. Análisis funcional del proyecto. Estudio de los elementos 

que componen el proyecto (ascensores, pavimentos, láminas 
de agua, vidrios, etc.) atendiendo a su funcionalidad. En 
particular se estudiará la durabilidad y el mantenimiento de 
los mismos. Aspectos susceptibles de mejora (no se oferta). 
Justificación. máximo 10 puntos. 

 
2.6. Análisis documental del proyecto. Estudio de la 

concordancia entre los diferentes documentos del proyecto. 
máximo 5 puntos. 

 
 
 10.3.- El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego se anunciará 
en el Boletín Oficial de la provincia (en adelante, BOP) y, en la página web 
www.urbanteruel.es. 
 
 10.4.- El presente Pliego de Condiciones, junto con la totalidad de los 
documentos que integran el expediente, estarán de manifiesto en la oficina de la 



Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A., sita en la calle Tomás Nougués, 1-1º piso, de 
Teruel, número de teléfono 978 617054, a partir de la publicación en el BOP del 
anuncio de licitación y hasta el momento en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. 
 
 
11.- GARANTÍA PROVISIONAL 
 
 Los licitadores no deberán constituir garantía provisional  
 
 
12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 
 12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en 
la forma indicada en los apartados siguientes, en un plazo de 20 días naturales a contar 
desde el siguiente a la fecha de publicación del anuncio de las obras en el BOP. En el 
caso de que la fecha límite de presentación de ofertas fuese sábado o festivo, se 
prolongará el plazo hasta las 14,00 horas del siguiente día hábil.  
 
 12.2.- Las proposiciones, se presentarán, con carácter general, en la sede social 
de la SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, S.A. 
 
 Igualmente cabrá presentar proposiciones por correo o por mensajería, en cuyo 
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío por la Oficina de Correos o empresa de mensajería y comunicar a 
la sociedad municipal dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, por fax, 
télex o telegrama, la remisión de la proposición indicando el título completo de la 
convocatoria a la que se presenta y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición en el caso que sea recibida fuera del plazo 
fijado en el anuncio de licitación. 
 
No obstante, el licitador que emplee los medios antes referidos deberá asegurarse de un 
empleo de los mismos que garantice la recepción de su oferta por parte de la Sociedad 
Municipal en un plazo de tiempo razonable que no interfiera en los procedimientos 
normales de adjudicación por lo que, transcurridos SIETE (7) DÍAS NATURALES 
desde la terminación del plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por 
correo o mensajería pese a haberse remitido la misma con anterioridad a la expiración 
del plazo señalado. 
 
A los efectos anteriormente indicados, la dirección y el número de fax de la sociedad 
municipal son los siguientes: 
 

SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, S.A.U. 
CALLE TOMÁS NOUGUÉS, Nº 1, 1º C 

C.P. 44001 – TERUEL 
TLF.: 978 61 70 54 - FAX: 978 60 13 85 

 



 12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación 
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación.  El proyecto y 
el presente pliego se podrán descargar en la página web www.urbanteruel.es. 
 
 12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional 
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna, 
así como la tácita declaración de que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos 
para la presentación de la proposición. 
 
 
13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
 13.1.- Las proposiciones se presentarán en DOS SOBRES cerrados y firmados 
por el licitante o persona que lo represente en los que se indicará, además de la razón 
social y denominación de la Entidad concursante, los números de teléfono y de fax. y el 
título de la licitación se indica a continuación. 
 

1.-Sobre A:  
 
Deberá tener el siguiente título: "SOBRE A: Proposición  relativa a la 

OFERTA TÉCNICA para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la 
contratación de INSTALACIÓN DE ASCENSOR URBANO EN EL BARRIO DE 
SAN JULIÁN (TERUEL)" 

 Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los 
criterios de adjudicación números 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6.  a que se refiere la cláusula 
10.2 del presente pliego, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los 
aspectos técnicos de la misma. 
 Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a 
que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 
párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio 
de que se trate. 
 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad 
por el licitador, e irá acompañada de una relación de los documentos que la integran 
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos 
aportados. La Sociedad Municipal se reserva la facultad de comprobar en cualquier 
momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 
vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador 
o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud 
de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del 
contrato, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal 
hecho se deriven. 
 

2.-Sobre B:  
 
Deberá tener el siguiente título: "SOBRE B: Proposición  relativa a la 

OFERTA ECONÓMICA para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la 
contratación de INSTALACIÓN DE ASCENSOR URBANO EN EL BARRIO DE 
SAN JULIÁN (TERUEL)" 



 
Dicho sobre contendrá los siguientes documentos: 
 

1.-La PROPOSICIÓN ECONÓMICA ajustada al siguiente modelo: 
 
«Don............................................................................con DNI n.º ............................ y 
con domicilio en ...................... C/ ......................... teléfono ................................. 
actuando en nombre (propio o en representación de la empresa), en plena posesión de la 
capacidad jurídica y de obrar, conociendo y aceptando sin reserva alguna el pliego de 
cláusulas particulares referente a la ejecución de la obra “INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR URBANO EN EL BARRIO DE SAN JULIAN (TERUEL)”,  ofrece el 
precio de: 
 
Precio (sin IVA): (en letras)………...euros; (en números)……...euros. 
 
       Lugar, fecha y firma del proponente.» 
 
Para el caso de Uniones Temporales de Empresarios o Profesionales,  dicha oferta 
económica deberá suscribirse conjuntamente.  
 
La proposición económica se presentará en caracteres claros, o escrita a máquina, 
pudiendo no ser aceptadas por el órgano de contratación aquéllas que tengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, los datos fundamentales para 
considerar la oferta. 
 
La omisión de la firma de la proposición económica, ya sea en forma total o parcial, se 
considerará defecto de carácter insubsanable y, por lo tanto, la Sociedad no concederá 
plazo alguno para su corrección, dando lugar dicha circunstancia a la no admisión de la 
proposición. 
 

2.-DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE de la empresa licitadora 
relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades 
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del 
Código de comercio.  
En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en ese 
sentido o bien no será necesario incluir el documento de la declaración. 
 
 13.2.- La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la 
aceptación incondicionada de las cláusulas del pliego y la declaración responsable de 
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Sociedad. 
 
 13.3.- Las proposiciones tendrán carácter secreto hasta el momento de la 
licitación. 
 
 13.4.- Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las 
traducciones deberán hacerse en forma oficial. 
 



 13.5.- El licitador deberá responder de la exactitud de todos los datos 
presentados. 
 
 13.6.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la 
totalidad del objeto del contrato. 
 

13.7.- Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Tampoco 
podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas o 
profesionales si lo ha hecho individualmente o figurar conjuntamente en más de una 
Unión Temporal de Empresas o Profesionales. La contravención de este principio dará 
lugar a la desestimación de todas las proposiciones presentadas. 

 
13.8.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el 

objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 
 
 
14.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
 14.1.- La Mesa de contratación estará integrada por: 
 
Presidente: 
 
  -El Vicepresidente 2º del Consejo de Administración de la Sociedad 
 Municipal Urban Teruel, S.A. 
 
Vocales:   
 

-Tres miembros del citado Consejo de Administración designados por el 
Vicepresidente 2º.           

 -El asesor económico de la Sociedad Municipal  
 -El asesor técnico de la Sociedad Municipal 
 -El asesor jurídico de la Sociedad Municipal 
 
Secretario:  
 
 El Asesor jurídico de la sociedad hará también las veces de secretario o en su 
defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación. 
 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 
 15.1.- La apertura del sobre A tendrá lugar a las diez horas,  en el plazo de tres 
días hábiles a contar  desde el siguiente a aquél en que finalizó el plazo de presentación 
de proposiciones, salvo imposibilidad material debidamente justificada. En el cómputo 
de días hábiles quedarán excluidos tanto los días festivos como los sábados. 
 



A tal efecto, el Presidente de la mesa procederá a la apertura de los sobres, dando 
lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de 
adjudicación a que se refiere el citado sobre A. 
 
 15.2.- Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que 
se refiere la cláusula anterior, tras solicitar el correspondiente informe técnico, se 
notificará por escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la 
apertura del sobre B. Dicha notificación se realizará vía fax, al número que el licitador 
haya indicado en el sobre. 
 
A tal efecto, y constituida la mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el 
acto público, el presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las 
proposiciones contenidas en el sobre A, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta. 
 
A continuación, el Presidente procederá a la apertura de los sobres B, dando lectura a la 
proposición económica. 
 
 15.3.- La Mesa de contratación, tras solicitar los informes técnicos y/o jurídicos 
que considere, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada 
que estime adecuada. 
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación provisional. 
 
 15.4.- Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las 
más ventajosas para la sociedad, la propuesta de adjudicación de éstas se decidirá 
mediante sorteo. 
 
 15.5.- Concluido el acto de apertura del sobre B el Presidente de la mesa invitará 
a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el proceso celebrado. 
 
 
16.-PROPOSICIONES CON VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS 
 
 16.1.- La Mesa de contratación apreciará que las proposiciones no pueden ser 
cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados cuando las ofertas económicas se encuentren en los supuestos 
establecidos en la cláusula 10.2.1. 
 
 16.2.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1. del Código de 
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, 
produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para 



la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes 
ofertas formuladas por las empresas del grupo. 
 
 16.3.- Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que 
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1. del 
Código de comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la 
valoración de la oferta económica las mismas reglas que indicamos en el párrafo 
anterior. 
 
 16.4.- Cuando, conforme a los parámetros indicados en los párrafos anteriores, la 
Sociedad Municipal identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para 
que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionales favorables 
de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones 
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 
posible obtención de una ayuda de Estado. 
 
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 
 
Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de 
Estado, el órgano de contratación sólo podrá rechazar la proposición por esta única 
causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las 
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.  
 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y 
los informes técnicos correspondientes, estimase que la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará, 
en su caso, la adjudicación provisional a favor de la proposición o proposiciones 
económicamente más ventajosas, de acuerdo con el orden en que hayan sido 
clasificadas y que se estime que puede ser cumplida a satisfacción de la sociedad  que 
no sea considerada anormal o desproporcionada 
 
 
17.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
 
 17.1.-  El órgano de contratación de la Sociedad, a la vista de los informes que, 
en su caso, hubiere solicitado, adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que 
haya presentado la proposición que resulte económicamente más ventajosa.  
 
 17.2.-  La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más 
ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en la cláusula anterior, 
el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o 
desproporcionados. 



 
 17.3.-  El órgano de contratación de la Sociedad  acordará la adjudicación 
provisional del contrato en el plazo máximo de TRES MESES (3) MESES, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 
 
 Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin haberse adoptado la 
decisión respecto a la adjudicación provisional del procedimiento, los licitadores podrán 
retirar sus ofertas. 
 
 17.4.- La Sociedad Municipal, antes de dictar la adjudicación provisional, podrá 
renunciar a celebrar el contrato o desistir del procedimiento tramitado, no debiendo 
indemnizar a los licitadores, de los gastos que su participación en la licitación les 
hubiere efectivamente ocasionado. 
 
 17.5.- La adjudicación provisional deberá publicarse en el perfil del contratante 
de la página web de la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. 
 
 Asimismo, la sociedad comunicará la adjudicación al licitador señalado como 
adjudicatario provisional, requiriéndole la aportación de la documentación a que se 
refiere la cláusula siguiente del presente pliego. 
 
 
18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIA  A LA  ADJUDICACIÓN 
DEFINITIVA 
 
 18.1.-  El licitador señalado como adjudicatario provisional del contrato, para 
que la adjudicación se convierta en definitiva, deberá aportar en el plazo máximo de 
SIETE DÍAS NATURALES desde el siguiente a aquel que se le comunique la 
adjudicación provisional la siguiente documentación: 
 
1- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario, en la 
siguiente forma: 
 - En el caso de empresas individuales, se presentará el Documento Nacional de 
Identidad, o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
 -Si la empresa fuere persona jurídica se acreditará mediante la escritura de 
constitución o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro  Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 
no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, de modificación, estatutos, acto fundacional en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial.  
 - Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad europea, deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o 
comercial cuando este registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo.  
 - Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 



2- Cuando sean varias empresas las que hayan acudido agrupadas, cada uno de los 
empresarios deberá acreditar su personalidad y capacidad de obrar. 
 
En este caso deberán presentar necesariamente el compromiso de unión temporal, 
indicando en el mismo los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriben, la participación de cada uno de ellos y la designación de la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ostentará la plena representación de todos ellos 
frente a la Administración. 
 
3- Los que hayan comparecido o firmado proposiciones en nombre de otro deberán 
presentar el correspondiente poder. Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil, en su caso, o en el correspondiente Registro 
Oficial. 
 
Al indicado poder deberá acompañarse el Documento Nacional de Identidad del 
apoderado o apoderados firmantes de la proposición o copia del mismo, debidamente 
compulsada. 
 
4- Declaración responsable de no estar incursa la persona física o los administradores de 
la persona jurídica en ninguno de los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o 
prohibiciones a que se refiere el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007 
de Contratos del Sector Público 
 
5.- Certificación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 
 
6.-Certificación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 
 
7.- Certificación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
frente al Ayuntamiento de Teruel 
 
8.- Justificante de la existencia de una póliza de seguro que cubra su responsabilidad 
civil en esta obra, por importe mínimo de 1.000.000 €. 
 
9.- Documento que acredite que la empresa se halla clasificada en los grupos, subgrupos 
y categorías exigidos en la cláusula 5 del presente Pliego, acompañando una declaración 
responsable de su vigencia.  
 
10- La acreditación de que ha constituido la GARANTÍA DEFINITIVA por importe del 
5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA. 
 
11- Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 



 18.2.- El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias o de otro 
tipo habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
 18.3.-  Las certificaciones a las que se refiere la cláusula anterior deberán ser 
expedida por las distintas administraciones en la forma que se tenga establecido y, en su 
caso podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con 
la normativa vigente aplicable al respecto.  
 
 18.4.-  Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, 
deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarías y sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.  
 
 18.5.- Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a 
los doce últimos meses.  Asimismo, habrá de ser original o bien copias que tengan 
carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 
Igualmente, los licitadores presentarán su documentación en castellano. 
 
19. GARANTÍA DEFINITIVA  
  
 19.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores 
públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la 
LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en las oficinas de la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. 
 
 19.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, su precio 
experimente variación, se reajustará la garantía en el plazo de diez días, contados desde 
la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato. 
 
 19.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 
 
20.-ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 
 20.1.- Una vez presentada la documentación exigida al adjudicatario provisional, 
la Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. dictará una resolución de adjudicación 
definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya presentado dicha 
documentación y haya acreditado que reúne las condiciones exigidas al efecto. 
 
 20.2.- Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que 
hubiese resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones 
necesarias para ello, la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. podrá efectuar una 
nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden 



en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el 
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un 
plazo de siete días naturales para cumplimentar lo señalado en la cláusula decimoctava. 
 
 20.3.- La Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. procederá a publicar la 
adjudicación definitiva en el perfil del contratante de su página web 
(http://www.urbanteruel.es). 
Asimismo, la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. notificará el acuerdo al 
adjudicatario definitivo, requiriéndole para que presente el Plan de Seguridad y Salud 
con la antelación suficiente para poder evacuar los correspondientes trámites, hasta su 
aprobación, al efecto de que las obras comiencen en el plazo que establezca la Sociedad 
tal y como se indica en la cláusula 22. 
 



 
III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
  
 21.1.- La formalización del contrato se efectuará dentro de los diez días hábiles a 
contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, en documento 
privado, expedido por la Sociedad Municipal Urban Teruel, S.A. 
 
 A dicho contrato se unirá, formando parte de éste, la oferta del adjudicatario y 
un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública 
de constitución como tal. 
 
 21.2.-  Dicho documento constituye título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
 21.3.-  Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el 
contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo con pérdida de la fianza e 
indemnización de daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o 
licitadores siguientes a aquél, por orden de sus ofertas siempre que ello fuere posible y 
que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a 
éste un plazo de siete días naturales para cumplimentar lo señalado en la cláusula 
decimoctava. 
 
 21.4.-  El desconocimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Pliego o de cualquier disposición legal que pueda tener aplicación a la 
ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
22.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 
 
 22.1.- Una vez formalizado el contrato, se determinará por la Sociedad 
Municipal Urban Teruel, S.A. el día en que se procederá a efectuar la comprobación del 
replanteo, levantando al efecto la oportuna acta.  
 
 22.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por 
parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la 
posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se 
dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este 
extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de 
las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 
Si el resultado fuera negativo se entendería resuelto el contrato, sin que el adjudicatario 
tuviera derecho alguno a indemnización de daños y perjuicios de ninguna clase, ya fuera 
por lucro cesante o daños producidos, ni por ningún otro concepto. 
 
 22.3.-Si el contratista no presentase el Plan de Seguridad y Salud con la 
antelación necesaria para que esté aprobado antes del inicio de las obras o no acudiere, 
sin causa justificada, al acto de la comprobación del replanteo, su ausencia se 
considerará como incumplimiento del contrato y ello podrá suponer la resolución del 
mismo. 
 
 22.4.-Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la 
necesidad de introducir modificaciones en el proyecto, la dirección redactará en el plazo 
de quince días una estimación razonada de dichas modificaciones. 
 
Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, ésta se tramitará con 
arreglo a lo estipulado en el pliego en cuanto a modificaciones de contrato. 
 
 
 23.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
 23.1.- El contratista presentará en el plazo de 10 días naturales desde la firma del 
acta de comprobación de replanteo un programa de trabajos detallado. 
 
 23.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las 
condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y 
modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que estas 
modificaciones no impliquen reajuste de anualidades. 
 
 23.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 10 días naturales siguientes 
a la presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución 



aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan 
las cláusulas del contrato. 
 
  
 
24.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
 
 24.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes e inmediaciones.  
 
 El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca 
de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  
 Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
 
 24.2.- En el plazo máximo de 15 días naturales desde la orden de iniciación, el 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, 
un cartel, como mínimo, ajustado a las instrucciones que señale la Sociedad Municipal 
Urban Teruel, S.A. 
 



 
V 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
25.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA  
 
 25.1.- La Sociedad Municipal, a través del director facultativo nombrado al 
efecto, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización 
de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de 
su delegado de obra. 
 
 25.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por 
éste, y aceptada por la Sociedad Municipal antes de la formalización del contrato, con 
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con 
dedicación plena   
  
26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
CONTRATO 
 
 26.1.- El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, 
vinculada al ente contratante, o ajena a él, como responsable del trabajo, quien 
supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo 
establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano 
de contratación. En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea designado como 
responsable del contrato las siguientes atribuciones: 
 
- Emitir informe al órgano de contratación relativo a las penalizaciones a imponer al 
contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo. 
- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.  
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director 
facultativo de la obra. 
 
27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
 27.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación 
técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le 
diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el 
ámbito de sus atribuciones. 
 



 27.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse.  
 
 Si a juicio del facultativo director designado por la Sociedad Municipal Urban 
Teruel, S.A., hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista 
deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere 
apreciado después de la recepción. 
 
 Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
a la Sociedad Municipal su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios.  

El Contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados 
por la Sociedad Municipal, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
 27.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
salvo en casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte 
del contratista. 
 
En ese sentido tendrán la consideración de fuerza mayor: 
a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u 
otros semejantes. 
c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
 
 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros, como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.  
 
 Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro 
de los límites señalados en las leyes 
 
 Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
 27.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 
objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de 
empresario. 
 
 
 
 



28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  
 
 28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de los anuncios de 
licitación, los de formalización del contrato si éste se elevare a escritura pública, los 
necesarios para la adquisición e instalación de los carteles de obra, las acometidas de 
servicio para la obra, así como cuantos otros gastos se ocasionen con motivos de los 
trámites preparatorios y todo género de tributos estatales, autonómicos o locales. 
   
 28.2.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo,  controles de calidad 
y pruebas de carga acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima 
equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y 
correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que 
sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de 
la obra. 
 
 
29.- ABONOS AL CONTRATISTA  
 
 29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá 
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a 
cuenta, debiendo tramitarlas en los diez días siguientes al periodo a que correspondan y 
remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, 
manifieste su conformidad o su reparo,  debiendo  contar  aquellas  con  el visto bueno 
del facultativo supervisor de la obra designado por la Sociedad Municipal Urban Teruel, 
S.A.. 
 
 29.2.-  El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida 
de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el 
designado como responsable del contrato. La Sociedad Municipal deberá abonar el 
importe de las facturas dentro de los noventa días siguientes a la fecha de expedición de 
los documentos que acrediten la realización del contrato. 
 
 29.3.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
prevista en los plazos contractuales, no teniendo  derecho,  sin  embargo,  a  percibir mayor 
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. 
 
 
  
30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS  
 
 30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato en los términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 
 
 30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora 
por causa imputable al mismo, la Sociedad Municipal podrá optar indistintamente, por 
la resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de 



penalidades diarias en la proporción de dos (2,00) euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato. 
 
 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 
 
 Esta misma facultad tendrá la Sociedad Municipal respecto al incumplimiento 
por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento 
de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 
total. 
 
 30.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda 
tener derecho la Sociedad Municipal por los daños y perjuicios ocasionados por el 
retraso imputable al contratista. 
 
 30.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Sociedad Municipal. Las penalidades se impondrán por acuerdo del 
Consejero Delegado, adoptado previo informe de la Dirección facultativa y del 
responsable supervisor de los trabajos, en su caso, siendo dicho acuerdo inmediatamente 
ejecutivo y haciéndose efectivo mediante deducción de las cantidades que, en concepto 
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que haya 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
 
 30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 
imputables al contratista, la Sociedad Municipal podrá a petición de éste o de oficio, 
conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista 
solicite otro menor. 
 
 
 
31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
 31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del 
contrato, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación 
de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
presupuesto del contrato. 
 
 
32.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS  
 
 32.1.- Si la Sociedad Municipal acordare la suspensión del contrato se levantará 
un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el representante del 
órgano de contratación, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse 



a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra 
utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 
 
 32.2.- Acordada la suspensión, la Sociedad Municipal abonará al contratista los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. 
 
 
33.- SUBCONTRATACIÓN  
 
 33.1.- El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la 
prestación, cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 210 LCSP y en la ley 
32/2006 reguladora de la subcontratación. 
 
 33.2.-  Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad del contrato frente a la Sociedad 
Municipal Urban Teruel, S.A. 
En ningún caso podrá concertarse  por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 49 de la LCSP. 
 
 33.3.- A efectos de pago a subcontratistas y suministradores, la Sociedad 
municipal Urban Teruel, S.A. impone como condiciones, las establecidas en el artículo 
211 de la LCSP. 
 
 
34.-ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS, 
INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 
 34.1.- El contratista podrá solicitar abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor 
de los materiales acopiados necesarios para la obra. Asimismo, podrá solicitar abonos a 
cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios. 
La Sociedad municipal urban Teruel, S.A. podrá autorizar dichos abonos a cuenta, 
siempre que cumplan los requisitos y garantías exigidos en los artículos 155, 156 y 157 
del Reglamento 1098/2001 general de la ley de contratos de las Administraciones 
públicas. 
 
 
35.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 35.1.- Una vez perfeccionado el contrato, la Sociedad Municipal Urban Teruel, 
S.A. podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para 
atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. 
 
 35.2.- Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento 
administrativo dentro del plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación del acuerdo. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo a su cargo los correspondientes gastos. 
 



 35.3.- En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante 
de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes 
del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o 
beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación. 
 
 35.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que 
produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una 
clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, 
siempre que las modificaciones del contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen 
aislada o conjuntamente, alteraciones en el precio del contrato, en cuantía superior, en 
más o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusión del 
IVA, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 
 
En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar 
indemnización alguna. 
 
 35.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra 
no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Sociedad municipal 
Urban Teruel, S.A., previa audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. 
Si el contratista no aceptase los precios fijados, la Sociedad podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
 
 35.6.- La Dirección facultativa de las obras podrá introducir variaciones sin 
necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración del número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio 
primitivo del contrato, impuesto sobre el valor añadido excluido. 
 
Las citadas variaciones se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y  
abonándose al contratista 
 
 35.7.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto pueden dar lugar a 
modificaciones del contrato perfeccionado. Si dichos errores afectan al presupuesto de 
la obra al menos en un 20 por 100, tal error puede operar como causa de resolución del 
contrato instada por el contratista afectado. 
 
 35.8.- Tramitación del expediente de modificación del contrato: 
 
a) Tramitación ordinaria 
La tramitación ordinaria se sustanciará con las siguientes actuaciones: Redacción del 
proyecto y aprobación del mismo, audiencia la contratista por plazo de 3 días hábiles y 
aprobación del expediente por el órgano de contratación. 
 



b) Tramitación urgente 
 La tramitación urgente del expediente tendrá lugar cuando la modificación que 
se vaya a aprobar exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las 
obras y ello ocasione graves perjuicios al interés público. En ese caso, el órgano de 
contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como se 
prevea en la propuesta técnica que elabore la Dirección facultativa Dicha tramitación se 
sustanciará con las siguientes actuaciones:  Propuesta técnica motivada efectuada por el 
Director facultativo, donde figurará el importe aproximado de la modificación, así como 
la descripción básica de las obras a realizar, audiencia del contratista por plazo de 3 días 
hábiles, acuerdo del órgano de contratación, aprobación técnica del proyecto en el plazo 
de 6 meses y aprobación del expediente por el órgano de contratación en el plazo 
máximo de 8 meses. 
 
Dentro del citado plazo de 8 meses, se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 
obra previstas en el contrato, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas. 
 
 35.9.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, su precio 
experimente variación, se reajustará la garantía en el plazo de diez días, contados desde 
la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato. 
 
 35.10.- Cuando, sin introducir nuevas unidades de obra, las modificaciones del 
proyecto provoquen variación en el importe del contrato e impliquen la necesidad de 
reajustar el plazo de ejecución de la obra, éste no podrá ser aumentado o disminuido en 
mayor proporción que en la que resulte afectado el citado importe. El plazo se 
concretará en meses redondeándose al alza el número de días sobrantes que resulte. 
Cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el 
director de las obras indicará al órgano de contratación la repercusión sobre el plazo de 
ejecución del contrato. 
 
 35.11.- Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por la 
Sociedad municipal Urban Teruel, S.A. originarán responsabilidad del contratista, sin 
perjuicio de la que pudiere alcanzar a los técnicos directores. 
 
 35.12.- En caso de emergencia, los directores de obra podrán ordenar la 
realización de aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para 
garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas 
anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros. Dichas órdenes serán 
vinculantes para el contratista y se deberá dar cuenta inmediata de ellas a la Sociedad. 
 



VI 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
 
36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
 36.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción de la Sociedad Municipal. 
 
 36.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 
 
 Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 1 mes 
desde la fecha de terminación, deberán concurrir, un representante del órgano de 
contratación, el representante designado por la Sociedad Municipal como responsable 
del contrato, en su caso,  el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el representante del órgano de contratación las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 
 
 Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
 36.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente 
motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de 
las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto 
formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en 
servicio se producirán  los efectos y consecuencias propios del acto de recepción 
 
 
 37.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
 37.1.- Además de los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los 
artículos 206 y 220 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 207 y 
222 de la LCSP. 
 
 
 



 38.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN  
 
 38.1.-Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
 
39.- PLAZO DE GARANTÍA  
 
 39.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a 
contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Sociedad 
Municipal podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo 
estipulado en el presente pliego. 
 
 39.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a 
su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con 
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en 
que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el 
artículo 218 de la LCSP. 
 
 39.3.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten 
durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
 
 
40. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  
 
 40.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
transcurrido el periodo de garantía, en su caso, previa solicitud del contratista e informe 
del director facultativo, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 
 
 40.2.- En el supuesto de recepción parcial  se autorizará la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía,  previa solicitud del contratista. 
 
 

Teruel, a 26 de Febrero  de 2.010 
 

El Vicepresidente 2º 
 
 
 
 

Fdo: Luis Muñoz Gregorio 
 
 
  


